Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia
Przebudowa drogi wewnetrznej na przedtuzeniu ulicy Reja w Pionkach

zatgcznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR18.272. ... 2016

zawarta W dniu ........ccceeeveeenneen. pomiedzy Gming Miasto Pionki majacg swa siedzibe w
Pionkach, ul. Aleja Jana Pawta II 15, zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
Jolante Sarnecka-Buczek - Zastepce Burmistrza Miasta Pionki

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane w zakresie przebudowy drogi wewnetrznej na przedtuzeniu ulicy Reja w Pionkach, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego strony zawierajq umowe tresci nastepujgcej:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamdwienia publicznego na roboty
budowlane w zakresie przebudowy drogi wewnetrznej na przedtuzeniu ulicy Reja w Pionkach.

2. Szczegotowy zakres i opis przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, oraz warunki jego wykonania
okreslone sa w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) wraz z zalacznikami do niej, stanowiacej
integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy.

3. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia (SIWZ) wraz z zatacznikami do niej, w tym w szczegdlnosci zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt i przedmiarem robot - bedacymi
zatacznikami do SIWZ.

4. Wykonawca, zgodnie ze zlozona w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego oferta, zobowigzuje si¢
wykona¢ z nalezyta staranno$cig przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie roboty i
prace objete przedmiotem Umowy z zachowaniem wymaganej jakosci, majac na uwadze zasady wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujace przepisy i normy oraz w terminach okreslonych w Umowie.
Oferta wykonawcy stanowi integralng czes¢ niniejszej Umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu umowy (np. dokumentacja
projektowa lub przedmiarem robot), w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego
(tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien wykonywania robot przepisami)
wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykonanie
robdt zamiennych bedzie korzystne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytkowym. Decyzje
o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych bedzie podejmowal Zamawiajacy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zardwno rezy-
gnacj¢ z poszczegdlnych rodzajow robdt lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacji, gdy wykonanie danych
robot bedzie zbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisa-
mi) wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykona-
nie danych robét bedzie zbedne lub nieprzydatne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytko-
wym. Decyzj¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat Zamawiajacy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozszerzenia zakresu robot objetych przedmiotem Umowy z
uwzglednieniem zasad okreslonych przepisami ustawy — Prawo zamowien publicznych.

§ 2. Termin realizacji
Strony umowy ustalaja, Ze terminem rozpoczgcia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien zawarcia umowy.
Strony umowy ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie: do dnia 30 kwietnia 2017r.
3. Zatermin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ dzien zgloszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.
4. Za skutki op6znienia w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kary
umowne w wysokosci okreslonej w § 10 Umowy.
. Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia opdznien wynikajacych z:
1)  okolicznosci (przyczyn) nie lezacych po stronie wykonawcy, w tym w szczegolnosci:
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- wstrzymania robot przez zamawiajacego,
- konieczno$ci usunigcia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamdwienia,
- odmowy lub opdznien wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce.

wystapienia odbiegajacych od typowych dla danego okresu warunkow atmosferycznych niesprzyjajacych lub
uniemozliwiajacych wykonywanie (prowadzenie) zamowienia/robdt budowlanych zgodnie z wymaganiami
opisanymi w SIWZ lub zgodnie z technologig ich wykonania lub ze sztukg budowlana,

okolicznos$ci wynikajacych z tzw. sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacych bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowy,

gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencj¢ wystapienia okolicznos$ci
niezaleznych od wykonawecy, nie stanowiacych jego i podwykonawcoéw problemow organizacyjnych,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢, poza zdarzeniami zwyktymi. Okolicznosci, o ktorych mowa wyzej to
zdarzenia niezalezne od wykonawcy, nie stanowigce jego problemow organizacyjnych, ktoérego strony
umowy nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly zapobiec ani ktéremu nie mogty przeciwdzialac, a ktore
uniemozliwiajag wykonawcy wykonanie w czgéci lub w catosci jego zobowigzania wynikajacego z umowy;
wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamowienia warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w tym w szczego6lnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

zlecenia przez Zamawiajacego wykonania rob6t zamiennych (jezeli wykonie zamdwienia zamiennego
wplynie na termin wykonania zamowienia podstawowego, np. ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji projektowej
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy),

zlecenia przez Zamawiajacego wykonania zamowienia dodatkowego (jezeli wykonie zamowienia
dodatkowego wptynie na termin wykonania zamdwienia podstawowego).

W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia op6znien, strony Umowy ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju spowodowanemu ww. sytuacjami lub rowny bedzie niezbgdnemu okresowi czasu usunigcia
konsekwencji dziatania ww. okolicznosci lub rowny bedzie niezbednemu okresowi czasu na wykonanie
robot dodatkowych lub zamiennych. Przesunigcie terminu bgdzie musiato by¢ uzasadnione przez
wykonawce 1 zaakceptowane przez zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznos$ci, o ktérych mowa
w ust. 5. pkt. 1).

§ 3. Obowiazki zamawiajacego
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
Dokonywanie odbiorow wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreslonych w Umowie,

. Zaptata wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy za wykonanie i odebrane roboty.

§ 4. Obowiazki wykonawcy
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy:
Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej okre§lonymi, w tym wykonanie przedmiotu
Umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z postanowieniami dokumentéw sktadajacych sie na specyfikacje
istotnych warunkéw zamowienia, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robdt budowlanych i wymogami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z wiedza techniczng, aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w
tym przepisami BHP i p.poz.. Za jako$¢ robot odpowiada wykonawca;
Wspolpraca ze shuzbami zamawiajacego;
Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych;
Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, z dgzeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbg¢dnych materiatow, odpadéw i Smieci;

. Odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec zamawiajacego oraz osob trzecich wynikle na skutek

prowadzenia robo6t lub innych dziatah wykonawcy;

. Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robdt zamawiajacemu w terminach

okreslonych w §2;

Wykonanie przedmiotu Umowy z materialdéw wlasnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia;

Wykonanie przedmiotu Umowy z materialéw odpowiadajgcych wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), okazanie, na kazde zada-
nie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodno$ci z normami lub aprobatami
technicznymi kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Wszystkie materialy niezbedne do wykonania przed-
miotu Umowy organizuje na swoj koszt i ryzyko Wykonawca;

Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z koszta-
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mi utylizacji,

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastgpujacych ustaw:
Ustawy Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawy o odpadach,

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie;

Wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposéob, aby nie zaklocaé w stopniu wigkszym niz jest
to niezbgdne interesd6w 0séb trzecich;

. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
. Zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, ogrzewania

itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy;

. Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozoér mienia na

terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na tere-
nie robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich znisz-
czeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;
Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbgdnych przy odbiorze;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi umowa przez osoby posia-
dajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

Kierownik budowy i kierownicy rob6t dziata¢ beda w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo bu-
dowlane. Upowaznienie do dzialania w imieniu Wykonawcy w zakresie szerszym wymaga pisemnego petno-
mocnictwa. Kierownik budowy i kierownicy robo6t zobowiazani sg do stalego nadzoru nad realizacjg robot;
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia
terenu oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot;

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstate
przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na wiasny koszt.

§ 5. Podwykonawcy
W celu sprawnego wykonania robdt i zapewnienia dobrej ich jakosci wykonawca moze zleci¢ czgs¢ robot do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcoéw nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajacych z art. 647" kodeksu
cywilnego.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Zlecenie wykonania cze$ci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec Zamawiajacego
za wykonane roboty. Za wykonanie tych czgsci robdt (zleconych do wykonania podwykonawcom) Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz wobec 0sob trzecich za dziatania, zaniechanie dzialania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow, a takze dalszych podwykonawcow jak za
dziatania, uchybienia lub zaniedbania wlasne i jego wlasnych pracownikow.
W przypadku powierzenia czgsci robot (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaplate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania ww. projektu moze zglosi¢ do niego pisemne
zastrzezenia w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, tj. n/w wymagan:
umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomi¢dzy ktorymi jest zawierana,
w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia (maksymalnej warto$ci umowy z ty-
tutu wykonywania robot),
termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
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kary umowne w umowie o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) nie beda wyzsze niz te zawarte
w umowie zawartej z generalnym Wykonawca,

przedmiot umowy o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) bedzie tozsamy z przedmiotem niniej-
szego zamoOwienia publicznego,

umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca nie bedzie zawierata dtuzszego terminu realizacji czesci
przedmiotu zamowienia niz ta, ktorg Zamawiajacy zawart z Wykonawca, a takze nie moze zagraza¢ dotrzyma-
niu terminu wykonania catego przedmiotu zaméwienia,

umowa o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ zapis dot. braku mozliwosci:
dokonania cesji wierzytelnosci bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego,

dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego.
postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez
Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot,
Podwykonawca nie spelnia warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w przypadku gdy zostaty
okreslone).

Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, uwaza si¢ za ak-
ceptacj¢ projektu w/w umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od jej otrzymania moze zglosi¢ pisemny
sprzeciw do jej tresci w przypadku niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ, tj. w sytuacjach okre$lonych
w ust. 5.

Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
Zastrzezenia i sprzeciwy zglaszane przez Zamawiajacego, uznaje si¢ za skutecznie dostarczone takze w przy-
padku gdy w wymaganym terminie zostang przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) lub fakso-
wej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgod-
nos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi stuzace realizacji robot budowlanych, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej za-
warcia. Zwolnienie z obowiagzku przedtozenia kopii w/w umowy dotyczy jedynie sytuacji, w ktorej tacznie za-
chodzg n/w przestanki:
warto$¢ (kwota) danej umowy jest mniejsza niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego, oraz
warto$¢ (kwota) danej umowy nie przekracza 50.000 zt.

W przypadku przedtozonych umoéw dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa o ktérym mowa w
ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wyko-
nawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.
W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio zapisy
ust. 5-11.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona zamawiajacemu umowg o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zlecajacego dane prace.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie:
naleznoS$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,
naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag do-
tyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie do 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji. W przypadku zgloszenia takich uwag w wyznaczonym ter-
minie, Zamawiajacy moze:
nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
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dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy po-

traci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowie-
nia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

W przypadku ptatnosci czeSciowych, warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci na-
leznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wy-
nagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji niniejszego zamowie-
nia (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom ktorzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawarli przedtozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi).

Zaptata nalezno$ci na rzecz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw musi zosta¢ dokonana do
dnia ztozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu faktury koncowe;j (dot. kazdego z zadan). Do faktury konco-
wej dot. kazdego z zadan Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne dowody dot. zaptaty w/w nalezno$ci.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych mowa w ust. 18 i
19, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgsci row-
nej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do momentu przedstawienia w/w wyma-
ganych dowodow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania wa-
runkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych, Wykonawca
jest obowiazany wykazaé¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana
podwykonawcow, wspotpracujacych przy realizacji zamdwienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumie-
niu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana (w przypadkach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilne-
go pod rygorem niewazno$ci) w formie pisemnej— nalezy przez to rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg¢$¢ zamowienia publicznego, zawar-
ta migdzy Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a takze migdzy podwykonawca a dalszym pod-
wykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Kary umowne zwigzane z podwykonawstwem:

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,3 % nieuregulowanego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia,

za:

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sag roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, oraz

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo badz dalsze
podwykonawstwo Iub jej zmiany,

Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy nieprzedstawiony projekt, oraz kazdg nieprzedstawiong kopi¢ wymaganej umowy,
za opOznienie w ztozeniu wymaganych kopii umow, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b
ust. 5 1 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji okreslonych w ust. 7 i 10) Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w zwigzku
z realizacja danej umowy dot. podwykonawstwa, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do w/w
wymaganych terminow,

za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo w
zakresie zmiany niedopuszczalnego terminu zaptaty, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto o
ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego.
Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. Sytuacji okreslonych w ust. 7 i
10) daje Zamawiajacemu mozliwos$¢ uchylenia si¢ od obowigzku dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, niezaleznie od ewentualnego pdzniejszego uzupekienia wymaganych dokumentdw.
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§ 6. Odbior koncowy
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Przez gotowo$¢ do
odbioru przedmiotu umowy rozumie si¢ takze skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami
dokumentdéw (m.in. certyfikatéw, instrukcji, atestow na wbudowane materiaty, protokotow pomiaréw).
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowiacych przedmiot umowy
w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, i powiadomi uczestnikow odbioru.
Strony ustalaja, iz przedmiotem odbioru koncowego robot budowlanych jest odbiér koncowy przedmiotu
zamoOwienia objetego niniejszg umowa.
Odbidr koncowy robdt budowlanych zostanie stwierdzony w protokole koncowego odbioru robot budowlanych.
Sporzadzony protokdt z czynno$ci odbioru zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w
trakcie odbioru. Do protokotu konicowego odbioru robot budowlanych wykonawca obowiazany jest dolaczy¢
(koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza wykonawce):
1) dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z wymogami zamawiajgcego,
2) wymaganych certyfikatow, aprobat i atestow na zastosowane materiaty i urzadzenia,
3) wymaganych dokumentow, protokotdw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez wykonawce sprawdzen,
badan, prob,
4) o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami i obowigzujacymi normami,
5) inne dokumenty pozwalajace na ocene¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru.
Ustanowiona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa przeprowadza odbior przedmiotu Umowy, w
szczegblnosci sprawdza zgodnos¢ zakresu wykonanych robot z zakresem przedmiotu Umowy, terminowosc i
jakos¢ wykonanych robot. Jezeli w trakcie odbioru komisja ustali, iz wykonane roboty budowlane nie zawieraja
zadnych wad lub usterek spisuje niezwlocznie protokot koncowego odbioru robdt. W protokole koncowego
odbioru zamieszcza si¢ rowniez informacje o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu
Umowy.

. Jezeli podczas dokonywania odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze wykonane roboty lub ztozona

dokumentacja odbiorowa zawieraja wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwage do protokotu i wstrzyma
si¢ z odbiorem koncowym do czasu usuni¢cia stwierdzonych wad i usterek, wyznaczajac jednocze$nie
Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek. Niedotrzymanie (op6znienie) przez Wykonawce
wyznaczonego terminu skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia.

W przypadku, o ktébrym mowa w ust. 6, odbidr koncowy roboét zakonczy si¢ spisaniem protokotu koncowego
odbioru robo6t w dniu nastepujacym po zakonczeniu usuwania wad i usterek. Zakonczenie usuwania wad i
usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostana stwierdzone wady nienadajace si¢ do
usunigcia, to zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli w trakcie realizacji robdt zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych ob-
cigzaja wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi Nadzoru, obowigzki i
uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje upowazniony pracownik Zamawiajacego.

§ 7. Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre$lonego w §1 niniejszej Umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe brutto w wysokosci: .......ceevrvevvrienen. zt (stownie: .....cooovevveiiieiee ), w tym podatek VAT w
wysokosci: ............. %.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu Umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z
realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1
poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 3, 4 1 5 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w obowiazujacych
przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.
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. W przypadku wykonania robdt zamiennych, o ktorych mowa w § 1 ust.5, wynagrodzenie okreslone w ust. 1

ulegnie stosownej zmianie. Podstawa ustalenia wysoko$ci zmiany wynagrodzenia bedzie rdznica pomigdzy
wartos$cig robot pierwotnych okre§long w ofercie a wartoscig robot zamiennych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

. W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktoérych mowa w § 1

ust.6, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu. Podstawa ustalenia wysokosci
obnizenia wynagrodzenia bedzie ilo$¢ niewykonanych robot oraz ich ceny okreslone w ofercie.

. Wykonaweca nie moze odméwi¢ wykonania przedmiotu umowy w ograniczonym zakresie (zar6wno rezygnacji z

poszczegblnych rodzajoéw robot lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacjach, gdy wykonanie danych robot
bedzie zbedne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami)
wykonania przedmiotu umowy lub w sytuacjach, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne lub nieprzydatne
dla Zamawiajacego. Decyzj¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat
Zamawiajacy.

§ 8. Rozliczenie przedmiotu umowy
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiona po dokonaniu
odbioru catosci przedmiotu umowy, potwierdzone w protokole koncowego odbioru robot budowlanych. Faktura
koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiajacego.
Za nieterminowe platnosci faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

. W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Strony umowy upowazniajg si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako
odbiorcy faktur.

W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesigce, zamawiajacy zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznos$ci
wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokotem przerwania
robdt z udziatem stron umowy.

. W przypadku wystapienia kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, zaptata za fakturg koncowa

zostanie pomniejszona o wysokos¢ tych kar umownych ustalona w oparciu o zapisy umieszczone w umowie.

§ 9. Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jako$ciowo dobrze, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktore pomniejsza warto$¢ robot lub uczynig obiekt
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

. Wykonawca podpisujac protokét odbioru koncowego robdt udziela gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot

Umowy, na okres .... lat. Gwarancja jako$ci obowiazuje od chwili odbioru koncowego robot.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy,
wynikajace z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakosci. Okres rekojmi za
wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jakoSci 1 wygasa wraz z uptywem okresu gwarancji
jakosci. Roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub/i gwarancji jako$ci mogg by¢ dochodzone takze po uptywie
terminu udzielonej gwarancji jakosci jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w
okresie objetym gwarancja jakosci.

W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne beda si¢ odbywaty w
nastepujacych terminach:

na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek,

na jeden miesiac przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci,

na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladow ponosi Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzuje sig, Ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dhuzszym niz 2 dni) do usuni¢cia

ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek. Termin przystapienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze:
usunac je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia, lub
naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng na warunkach i w wysokosci okreslonej w § 10 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowie-
dzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydat-
ki, koszty postepowan), oraz roszczenia osob trzecich w przypadku gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannos$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.
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§ 10. Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu

Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

W przypadku wystapienia w wykonanych robotach wad nie dajacych si¢ usuna¢, a umozliwiajacych
eksploatacje wykonanego obiektu Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o kwote w
wysokosci trzykrotnej warto$ci wady. Wartos¢ wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu
przez rzeczoznawce budowlanego. Koszt ekspertyzy obcigza Wykonawce.

Odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz odstgpienie od
Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowi podstawe dla Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 7 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za opdznienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstagpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, z wylaczeniem odstgpienia
na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

Kary umowne dot. nieprawidlowosci w zwigzku z podwykonawstwem lub dalszym podwykonawstwem,
zostaly uregulowane w § 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kwot z tytulu kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Kary, o ktorych mowa w ust. 8, beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

10. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robét i z

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

§ 11. Zmiany umowy

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢
dokonania za jego zgoda istotnych zmian postanowien umowy zawartej z wybranym wykonawca w przypadkach
wymienionych w punkcie 17 SIWZ.

§ 12. Inne postanowienia umowy

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sa do wyczerpania

postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

Strony maja obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni, liczac od
daty jego zgloszenia.

W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktdrym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystgpi¢ na drogg sagdowa.

Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sgdom
powszechnym wlasciwym dla siedziby zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamowien
publicznych i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Umowe niniejszg sporzadza si¢ w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
zamawiajacy, a jeden wykonawca.

Zabrania si¢ cesji wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
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