

## **Do uczestników postępowania przetargowego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Olgi i Andrzeja Małkowskich w Pionkach

### **Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmianami), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a mianowicie:

Zmiany w załączniku Nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, zwiększające zakres przedmiotu zamówienia, a mianowicie:

1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót drogowych związanych z budową ciągu pieszo-jezdnego o szer. **6,0 m** stanowiącego ulicę Małkowskich w Pionkach. Przed zmianą treści SIWZ przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót drogowych związanych z budową ciągu pieszo-jezdnego o szer. **5,5 m** stanowiącego ulicę Małkowskich w Pionkach,

2) Ulicę Małkowskich należy zakończyć jak na zmienionym załączniku nr 4 do SIWZ (dodatkowe utwardzenie powierzchni). Zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszej zmiany treści SIWZ.

Zamawiający obniża kwotę wadium z wysokości 5000 zł do wysokości 2000 zł. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia **wadium w wysokości 2.000,00 zł.**

W związku ze zmianą treści SIWZ opisaną powyżej, Zamawiający:

1) wydłuża termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30.04.2017r. pod warunkiem, że wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu budowlanego dla zadania będzie wymagało uzyskania w imieniu Zamawiającego przez wykonawcę pozwolenia na budowę,

2) wydłuża termin składania ofert do dnia 13.09.2016r. do godziny 11.00.

(-) Burmistrz Miasta Pionki

