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Oświadczenie  projektanta  o  sporządzeniu  projektu  budowlanego  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Zgodnie z art.  20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -  Prawo Budowlane (Dz.  U. z 2010 r. nr  243 poz.  1623 z późniejszymi  

zmianami), oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

BRANŻA WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

DROGOWA Projektant mgr inż. Ludwik MATUSIEWICZ 21/Gd/2002

Gdańsk, sierpień 2016 r.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenia Inwestora

• podkładów mapowych w skali 1:500,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r. 

w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 

usytuowanie,

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnętrznej na działce 

1575/22 w Pionkach, leżącej na przedłużeniu w kierunku północnym ulicy Reja.

W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać w szczególności:

• przebudowę  nawierzchni dróg – poszerzenie,  dostosowanie konstrukcji  jezdni w celu 

uzyskania parametrów wymaganych dla obciążenia 80kN;

• przebudowa chodników

• budowa odcinka kanalizacji deszczowej (według projektu branżowego)

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi 

stanowią przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Inwestycja znajduje się poza strefą ochrony. 

2.2 Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenów górniczych w rozumieniu prawa geologicznego i 

górniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pózn. zm.)

2.3 Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe

Projektowana  droga  nie  ogranicza  dostępności  do  terenów  przyległych  i  nie  zmienia 

zagospodarowania działek sąsiednich.

2.4 Zapotrzebowania na wod ę i odprowadzenie ścieków

Nie występuje docelowe zapotrzebowanie na wodę dla branży drogowej. Nie zmieni się spływ 

ani kierunek spływu wód opadowych. Nie zostaną naruszone interesy osób trzecich.

2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany został zakwalifikowany do I kategorii geotechnicznej.

5



3. STAN ISTNIEJĄCY

3.1 Układ sytuacyjny

W  stanie  istniejącym  droga  ma szerokość  zmienną,  dochodzącą  do  6,2m   wraz  z 

lokalnymi  poszerzeniami  (miejsca  postojowe).  Droga  przebiega  w  całości  w  terenie 

zabudowanym.

3.2 Warunki ruchowe

Droga  posiada  kategorię  ruchu  KR1.  Na przebudowywanym  odcinku  poza  ruchem 

samochodów osobowych występuje również ruch pieszych.  

3.3 Istniej ąca konstrukcja 

Na  odcinku  objętym  inwestycją  w  obecnym  stanie  droga  posiada  nawierzchnię  z 

bloczków betonowych.  Stan techniczny i równość istniejącej nawierzchni są niezadowalające. 

Występują liczne uszkodzenia: nierówności, zapadnięcia, wyboje. 

3.4 Warunki gruntowo-wodne 

Grunty w obszarze przebudowywanej drogi zaliczono do grupy nośności G1-G3.

Głębokość przemarzania podłoża wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe, 

• roboty ziemne i  rozbiórkowe - wykonanie wykopów /  nasypów pod przebudowywane 

elementy drogowe,

• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywaną drogę,

5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

W  projektowanym  rozwiązaniu  droga  ma  szerokość  4,0m,  chodnik  występuje 

obustronnie,  szerokość  podstawowa  wynosi  1,5m  z  lokalnymi  poszerzeniami.  Droga 

projektowana jest zawężona względem stanu istniejącego, wzdłuż drogi zostały zaprojektowane 

miejsca postojowe, z niewielkimi korektami na łukach i skrzyżowaniach.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek  „Projekt zagospodarowania terenu” . 
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5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne

− kategoria ruchu KR1

− klasa drogi D

− prędkość projektowa Vpr = 30 km/h

jezdnia

− szerokość jezdni 4,0m

− szerokość parkingów 4,8m 

− pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe

chodniki

− szerokość chodnika 1,5m 

− pochylenie poprzeczne chodnika 2% jednostronne

5.3 Przekrój normalny

W  projektowanym  rozwiązaniu  droga  ma  spadek  daszkowy  o  pochyleniu  2  %.  Parking  i 

chodniki mają spadek jednostronny w kierunku drogi.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.  U.  Nr  43  poz.430),  a  także  warunków  gruntowo-wodnych  projektuje  się  następujące 

konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 5 cm

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm

− grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

− istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja miejsc postojowych z kostki betonowej

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm

− grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

− istniejące podłoże gruntowe
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Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5       15 cm

− grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10 cm

istniejące podłoże gruntowe

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania.

Zestawienie powierzchni:

– nawierzchnia utwardzona łącznie (m2) 1790

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokościowy przebieg drogi bezpośrednio wynika z jej ukształtowania w stanie istniejącym 

oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

Rozwiązanie wysokościowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi  pokazano na rys. nr 

4.1: „ Profil podłu żny ”  - przedstawionym w części rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ężniki i obrze ża 

Od strony chodnika jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30cm ustawionym na 

ławie  betonowej  z  oporem z  betonu C12/15 ze  światłem 12cm.  Krawężnik  przed  zjazdami 

zaprojektowano  w  postaci  krawężnika  najazdowego  o  świetle  3  cm  wymiarach  15x22cm 

posadowionego  na  ławie  betonowej  z  oporem.  Obniżenie  światła  krawężnika  do  3  cm 

zaprojektowano przez rampy na długości 1,00m. 

Chodnik  od strony  przyległych  posesji  oraz  od  strony  pasa zieleni  ograniczono obrzeżem 

betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.

5.7 Odwodnienie

Odwodnienie  drogi  nie  ulegnie  zmianie.  W  celu  poprawy  funkcjonowania  odwodnienia 

projektowany  jest  odcinek  kanalizacji  deszczowej  odprowadzającej  wody  opadowe  do 

istniejącej kanalizacji deszczowej.

Szczegóły przedstawiono w opracowaniu branżowym.

Zestawienie długo ści:

– kanalizacja deszczowa z rur PVC (m) 105
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5.9 Roboty ziemne

Zasadnicze  roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  koryta  pod  drogi  należy  wykonać 

mechanicznie.

Podłoże formować i zagęszczać warstwami o grubości 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-

S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaźnik zagęszczenia podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00, zaś wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa. 

W  miejscach  występowania  gruntów  spoistych  należy  nie  dopuścić  do  ich  nawodnienia, 

wszelkie grunty niezagęszczalne, rozmoczone grunty spoiste wymienić na zagęszczalne piaski. 

W  przypadku  wykonywania  wykopów  przy  wysokim  poziomie  wód  gruntowych  do  zadań 

wykonawcy należy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w dnie wykopu mogą ulec 

upłynnieniu  na  skutek różnicy  ciśnień  piezometrycznych  wody,  drgań  od  pracy maszyn lub 

odprężenia gruntu.

Roboty należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia się przed ewentualną 

kolizją z urządzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi. 

W związku z zakresem prowadzonych prac nie jest planowana ingerencja w sieci uzbrojenia 

technicznego  znajdującego  się  w  pasie  drogi,  jednakże  nie  można  wykluczyć  takiej 

ewentualności.  Dlatego  w  przypadku  napotkania  sieci  w  poziomie  prowadzonych  robót 

ziemnych należy niezwłocznie powiadomić  właściciela infrastruktury i  całość  prac prowadzić 

pod nadzorem administratora/właściciela infrastruktury, przed rozpoczęciem prac powiadomić 

go o planowanych pracach i ustalić nadzór branżowy z jego strony.

 

5.10 Oddziaływanie na środowisko

Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, 

krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej 

inwestycji  nie  wystąpi  możliwość  kumulowania się  oddziaływań.  Ponadto ryzyko emisji  oraz 

występowanie  innych  uciążliwości  będzie  znikome.  Roboty  drogowe  w  niewielkim  stopniu 

naruszą  powierzchnię  ziemi. Prace będą  wykonywane w porze dziennej,  a w czasie przerw 

pracy maszyny i sprzęt będzie wyłączony. Materiały budowlane przewidziane do przebudowy 

nie  będą  miały  negatywnego  wpływu  na  środowisko  naturalne.  Wykorzystane  zostaną 

sprawdzone materiały, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. 

Projektował : mgr inż. Ludwik Matusiewicz
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

1).  zakres robót  dla  całego zamierzenia  budowlanego  oraz kolejno ść  realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• roboty ziemne i rozbiórkowe - wykonanie wykopów / nasypów pod budowane elementy 

drogowe,

• wykonanie  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  pod  przebudowywane  elementy 

nawierzchni,

• wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane zjazdy.

2). wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

• sieć wodociągowa;

• sieć gazowa;

• sieć kanalizacyjna;

• kable elektroenergetyczne;

• sieć teletechniczna.

3).  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  k tóre  mog ą  stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty  prowadzone  w  strefie  czynnych  linii  energetycznych  i  roboty  prowadzone 

bezpośrednio na tych liniach,

• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu i roboty prowadzone bezpośrednio na tych 

liniach, 

• czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego

• głębokie wykopy, 

• korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,
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• wykonywanie  wykopów,  umacnianie ścian,  odwadnianie  dna wykopów oraz rozbiórki 

obudowy wykopów i ostateczne zasypywanie wykopów – możliwość przysypania osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   

• wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci 

podziemne energetyczne,

• wykonywanie  wykopów w gruntach  silnie  nawodnionych,  w  razie  niedokładnego  lub 

niewłaściwego  odwodnienia  wykopu  albo  niestarannego  wykonania  obudowy  i 

zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna może powodować zawalenie się wykopu i 

przysypanie osób przebywających w wykopie, 

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• prace  prowadzone  sprzętem  zmechanizowanym  w  obrębie  sieci  napowietrznej  - 

możliwość  porażenia prądem operatorów sprzętu jak również ludzi przebywających w 

pobliżu,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

• zetknięcie  z  ostrymi  i  wystającymi  częściami  maszyn,  narzędzi  i  materiałów  - 

skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń, 

• nadmierny hałas, 

• drgania i wibracje - przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów,

• prace w wymuszonej  pozycji  -  m. in.  przy układaniu nawierzchni  z betonowej  kostki 

brukowej, 

• prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

• przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,

• brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,

• używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi,

5).  sposób  prowadzenia  instrukta żu  pracowników  przed  przyst ąpieniem  do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter  warunków realizacji  robót  instruktaż  ogólny musi  być  prowadzony 

przed  przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi 

poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować 

następujące elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

• Przekazanie  pracownikom,  jaki  zakres  i  rodzaj  robót  będzie  wykonywany  w danym 

okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie  pracowników  z  zagrożeniami  mogącymi  występować  podczas  realizacji 

robót,
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• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i 

organizacją komunikacji,

• Sprawdzenie  i  uzupełnienie  w  miarę  potrzeb  wyposażenia  pracowników  w  sprzęt 

ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie  zasad  i  sposobu  zabezpieczenia  terenu  realizacji  robót  przed  dostępem 

osób postronnych,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania 

sprzętu budowlanego. 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY , który obejmuje:

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych  pracowników  na  danym stanowisku,  sprzęt  ochrony  osobistej,  oraz 

odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do 

wykonywania  robót  na  danym  stanowisku,  zapoznanie  pracownika  (pracowników)  z 

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego 

do  użytkowania  sprzętu  budowlanego  oraz  sposobu  sprawdzania  jego sprawności  i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,

Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani 

z  planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 

Na  budowie  powinna  znajdować  się  osoba  przeszkolona  w  zakresie  udzielania  pierwszej 

pomocy,  wyposażona  w  apteczkę  oraz  dysponująca  telefonem  na  pogotowie  ratunkowe  i 

policję. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.
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6).  Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szcz ególnego 

zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą  i 

prawn ą  komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą  szybk ą  ewakuacj ę  na  wypadek  po żaru, 

awarii i innych zagro żeń

a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie  placu i  zaplecza budowy zgodnie z  obowiązującymi  przepisami i 

normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia  i  sprzęt  budowlany  (rusztowania,  drabiny,  żuraw,  dźwig  itp.)  atestowany, 

sprawny  technicznie  i  wykorzystywany  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  instrukcją 

użytkowania i zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub 

taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie  miejsca  wykonywania  robót  przed  dostępem osób  postronnych,  np. 

poprzez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić  z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić 

ich,  aby  w  tym  okresie  zachowali  szczególną  ostrożność  przy  wykonywaniu 

zagrożonych czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Prace związane bezpośrednio z inwestycją  będą prowadzone wg projektu organizacji 

ruchu na czas budowy,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

• Zapewnienie  możliwie  szybkiej  ewakuacji  w  przypadku  pożaru,  awarii  lub  innych 

zagrożeń.

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1.  w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden  z  rodzajów  robót  bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2.  przewidywane  roboty budowlane  mają  trwać  dłużej  niż  30 dni  roboczych  i  jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 

robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy  projektowanym  obiekcie  wyst ępują  okoliczno ści  okre ślone  w  Art.  21  a  Ustawy  
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Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ

III. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie ń – projektant 
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ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 12.08.2016



2. Zaświadczenie o członkostwie OIIB
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ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 12.08.2016



3. Warunki/Uzgodnienia/Decyzje
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Z ORYGINAŁEM

data 12.08.2016
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Z ORYGINAŁEM

data 12.09.2016
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data 12.08.2016



21

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 12.08.2016


