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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
* podktadéw mapowych w skali 1:500,
*  wizji oraz pomiardw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

* obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej na dziatce
1575/22 w Pionkach, lezacej na przediuzeniu w kierunku pétnocnym ulicy Reja.
W ramach przebudowy drogi planuje sie wykonac¢ w szczegolnosci:
* przebudowe nawierzchni dr6g — poszerzenie, dostosowanie konstrukcji jezdni w celu
uzyskania parametrow wymaganych dla obcigzenia 80kN;
e przebudowa chodnikow
* budowa odcinka kanalizacji deszczowej (wedtug projektu branzowego)

« wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegétowymi
stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Inwestycja znajduje sie poza strefg ochrony.

2.2 Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terendéw gorniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pdzn. zm.)

2.3 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowana droga nie ogranicza dostepnosci do terendéw przylegtych i nie zmienia
zagospodarowania dziatek sasiednich.

2.4 Zapotrzebowania ha wod e i odprowadzenie $ciekow

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw
ani kierunek sptywu wod opadowych. Nie zostang nharuszone interesy 0sob trzecich.

2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej.



3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym droga ma szerokos¢ zmienng, dochodzacg do 6,2m wraz z
lokalnymi poszerzeniami (miejsca postojowe). Droga przebiega w catosci w terenie

zabudowanym.

3.2 Warunki ruchowe

Droga posiada kategorie ruchu KR1. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem

samochodow osobowych wystepuje rowniez ruch pieszych.

3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie z
bloczkéw betonowych. Stan techniczny i réwnos¢ istniejgcej nawierzchni sg niezadowalajgce.

Wystepuja liczne uszkodzenia: nieréwnosci, zapadniecia, wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne
Grunty w obszarze przebudowywanej drogi zaliczono do grupy nosnosci G1-G3.

Gtebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych

elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopéw / nasypow pod przebudowywane
elementy drogowe,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywang droge,

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 4,0m, chodnik wystepuje
obustronnie, szerokos¢ podstawowa wynosi 1,5m z lokalnymi poszerzeniami. Droga
projektowana jest zawezona wzgledem stanu istniejgcego, wzdtuz drogi zostaty zaprojektowane
miejsca postojowe, z niewielkimi korektami na tukach i skrzyzowaniach.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek ,Projekt zagospodarowania terenu”



5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne

- kategoria ruchu KR1

- klasa drogi D

- predkosc projektowa Vpr =30 km/h
jezdnia

— szerokos¢ jezdni 4,0m

- szerokos¢ parkingéw 4,8m

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki

- szerokos¢ chodnika 1,5m

— pochylenie poprzeczne chodnika 2% jednostronne

5.3 Przekrdj normalny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma spadek daszkowy o pochyleniu 2 %. Parking i

chodniki majg spadek jednostronny w kierunku drogi.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce

konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja miejsc postojowych z kostki betonowej

warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej

podsypka cementowo — piaskowa

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

istniejgce podtoze gruntowe

4 cm
5cm
20 cm
15cm

8 cm
3cm
20 cm
15cm



Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa KLSM 0-31,5 15cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10 cm

istniejgce podtoze gruntowe

SzczegOly rozwigzan konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Zestawienie powierzchni:
— nawierzchnia utwardzona tgcznie (m?) 1790

5.5 Niweleta projektowanej drogi
Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztaltowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

Rozwigzanie wysokosciowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi pokazano na rys. nr

4.1: , Profil podiu zny” - przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ezniki i obrze za

Od strony chodnika jezdnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na
lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze swiatlem 12cm. Kraweznik przed zjazdami
zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o $wietle 3 cm wymiarach 15x22cm
posadowionego na tawie betonowej z oporem. Obnizenie swiatla kraweznika do 3 cm
zaprojektowano przez rampy na diugosci 1,00m.

Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem

betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowe;j.

5.7 Odwodnienie

Odwodnienie drogi nie ulegnie zmianie. W celu poprawy funkcjonowania odwodnienia
projektowany jest odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe do
istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Szczegoty przedstawiono w opracowaniu branzowym.

Zestawienie dtugo $ci:

— kanalizacja deszczowa z rur PVC (m) 105



5.9 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonac
mechanicznie.

Podtoze formowac i zageszczac¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00, zas wtorny modut odksztalcenia E.=100MPa.

W miejscach wystepowania gruntow spoistych nalezy nie dopusci¢ do ich nawodnienia,
wszelkie grunty niezageszczalne, rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na zageszczalne piaski.
W przypadku wykonywania wykopow przy wysokim poziomie wod gruntowych do zadan
wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w dnie wykopu mogg ulec
uptynnieniu na skutek réznicy cisnien piezometrycznych wody, drgah od pracy maszyn lub
odprezenia gruntu.

Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng
kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.

W zwigzku z zakresem prowadzonych prac nie jest planowana ingerencja w sieci uzbrojenia
technicznego znajdujgcego sie w pasie drogi, jednakze nie mozna wykluczy¢ takiej
ewentualnosci. Dlatego w przypadku napotkania sieci w poziomie prowadzonych robét
ziemnych nalezy niezwitocznie powiadomi¢ wiasciciela infrastruktury i catos$¢ prac prowadzi¢
pod nadzorem administratora/wtasciciela infrastruktury, przed rozpoczeciem prac powiadomic

go o planowanych pracach i ustali¢ nadzér branzowy z jego strony.

5.10 Oddziatywanie na s$rodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krétkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu
naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materiaty budowlane przewidziane do przebudowy
nie bedg mialy negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne. Wykorzystane zostang

sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.

Projektowat : mgr inz. Ludwik Matusiewicz



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é realizaciji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
» roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopow / nasypow pod budowane elementy
drogowe,
« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy
nawierzchni,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane zjazdy.

2). wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
» sie¢ wodociggowa;
* sie¢ gazowa,
* sie¢ kanalizacyjna;
» kable elektroenergetyczne;

* sjec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tére mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze iastwa i zdrowia ludzi:
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
* glebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
* wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,
* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢é wypadku,

10



wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopdw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokladnego lub
niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie oséb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia prgdem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikbw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikédw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijgcy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowac¢ podczas realizacji

robot,

11



* Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikébw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

* Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem
0s0b postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikbw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOInym zwr6ceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkOw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
prawn g komunikacj e, umozliwiaj gcg szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczky i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig bialo-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robot nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy
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Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ

[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

-

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A — projektant

RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR 21/Gd/2002

Na podstawie art, 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.Nr23 poz. 221 z
2002 r.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38z
1995 r.) :

nadaje :

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczei.

0] muje :

. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulofiska 14B/2

80-288 Gdansk Zh 2GODNOSE
2. ala 2 ORYEINALEM

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 12.08.2016



2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB

® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

/(W/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-17Q-725-QJ2 *

Pan Ludwik Matusiewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3080/01
adres zamieszkania ul.Bulonska 14B/2, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rewnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 12.08.2016

15



3. Warunki/Uzgodnienia/Decyzje

Crange Polska NEOX Sp. z 0.0.
Domena Hurt Ul Waly Piastowskie 1/1508
Dostarczanie | Serwis Ustug 80-855 Cdarisk

Dzlat Ewidancji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5 - Radom

ul.Pitsudskiego 14/18, 26-810 Radom

tel.: 48 340 22 46; fax.: 48 360 48 01 Radom; dn. 27 lipca 2016r.
www.hurt-orangs.pl

Numer pisma: 41994/TODDRRU/W/2018
Temat: uzgodnienie projekiu przebudowy ul. Reja w Pionkach

Szanownl Panstwo;

w odpowiedzi na wniosek z dn, 17.06.2016r, informuje, Ze projektowana inwestycja zna/duje sie
w bezposrednim zblizeniu do istniejace] sieci telekomunikacyinej eksploatowane] przez Orange Polska
SA W zwlgzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnlejacy, wykonaé zabezpieczenie
istnisjacych urzadzen telekomunikacyjnych, zwracajac szczegdlna uwage na normatywne odleglosci.
Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Reja w Pionkach uzgadniam z nastepujacymi uwagami:

1. Zachowa¢ normatywna grubosé przykrycia Istniejacej doziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej od
projektowanych nawierzchni (zgodnie z norma ZN-96 TPSA-004). W przypadku braku mozliwosci
zachowania normatywnej grubodcl przykrycia nalezy kanalizacje kablowa 1-otworows zabezpieczyé
dodatkows rurg ochronng dzielong np. typu AROT P110S

2. Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji
istrigjace] sieci telefoniczng.

3. W przypadku uszkodzenia istnigjgce] sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

e kabl telefonicznych - nalezy wykonac wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych
kabli zostang przedstawione przez pracownika Orange Folska S.A.

= kanalizacji kablows| - nalezy wykonaC naprawe odcinka kanalizacji w spesob wskazany przez
przedstawiciela Orange PL.

e koszt naprawy uszkodzonych odcinkdw sieci telefonicznel ponosi wykonawca robdt

4. Zabezpieczenie | przebudowa wszystkich slementdw infrastruktury telekomunikacyjnel musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziermika
2006r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane | ich ugytuowanie (Dz.U. z 2006r, nr 219, poz.1861).

5. Zabezpieczenie | przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych wykonac zgodnie z norma ZN-86/TPSA-
027 | powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami bez przerw w {gcznosci.

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacle poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

7. Dane techniczne dotyczace sieci Orange Polska S.A. zostana udzielone w Dziai Ewldencjl |
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Radomiu ul. Pilsudskiego 14/186 (sprawe prowadz Slawomir
Wotczyriski tel. 48 362 48 84).

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

B. Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekemunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacyml przepisami techniczno — budowlanymi oraz pod $cistym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych ORANGE POLSKA §.A.

9. Koszty przebudowy | zabezpieczenia urzadzen telstechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznodcl zmian stanu dotychczasowsgo urzadzen linfowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 12.08.2016




10.W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku nledotrzymania
wymagari i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

11.Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczag niniejsze Warunki Techniczne
plsemnie wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego
przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong
Infrastruktury teletechniczne] oraz dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania
protokolu odbloru robdét przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie
do ORANGE POLSKA S.A. jednego egzemplarza aktualnej dokumentacjl powykonawcze). Szczegdty
dotyczace prowadzenia nadzoréw | odbiordw koricowych araz cennik tych uslug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzar. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia
jest naruszeniem wiasnesci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane wiasciwym oganom.

12.Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek
dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A. Obsluga Techniczna Klienta w Warszawis, Wydziat Utrzymania Ustug |
Infrastruktury; ul, Brzeska 24; 03-737 Warszawa.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do kidrej kierowany byl wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym
wniosek zostat zarejestrowany,

Opfaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
ORANGE POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia
robét wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE
POLSKA S.A. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzaru
Wiagcicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA SA. |
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru
Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A,  zastrzega sobie prawo
Jednostronnego podpisania dokurnentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole
Qdbicru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiasciclelskiego jest podstawg
naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

13.Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.
nalezy zglosié do odbioru komdrkom wskazanym w punkeie 12 co najmnie] 3 dni przed planowanym
odbiorem. .

14.Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Stawomir Wo{c:zyr‘ssk;‘é /
I

. A.r:;z? &
Starszy Specjalista

|
Dzial Ewidenciji | Zafzadzania Danymi
o Infrastrukturze Radom

2
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spalka Gazownlctwa sp. 2 0.0,
Oddzial w Warszawig

Ul Rbwnolegla da, 02-235 Warszaws
lgl. 28'B67 40 00, Faks 27 BRT 37 46

Rejon Dystrybucji Gazu w Pionkach NEOX sp.z 0. 0.
ul.Stowackiego 13 A, 26-670 Pionki Waly Piastowskie 1/1508
tel. 48 612 95 17, faks 48 612 95 18 B0-855 Gdarisk

Pionki, 28.06.2016
Nasz znak: OW.RRP.18. 239 2018
Wasz znak:

Dot.: uzgodnienia projektu zagospadarowania terenu — ,Przebudowa ul. Reja oraz drogi wewnetrznej
dz.1575/22 w Pionkach"

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2016 (data wplywu), po zapoznaniu sie
z dostarczonymi materiatami przestrzennymi uzgadniamy projekt zagospodarowania
terenu dla przebudowy drogi gminnej - ul. Reja oraz drogi wewngtrznej na dzialce
1575/22 w Pionkach z zachowaniem ponizszych uwag i zalecer:

» sieé gazowa oznaczona na zalgczonych mapach kolorem zéltym jest
nagazowana:
- w ul. Reja wybudowana 1990r. DN40,DN20 craz 1992r. DN50,DN20
w technologii stalowej o srednim ci$nieniu gazu do 0,4 MPa
- w drodze wewnetrznej dz.1575/22 wybudowana w 2014r. w technologii
PE DN63,DN32 o $rednim cisnieniu do 0,5 Mpa

» odleglo$¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej Scianki gazociggu
do powierzchni jezdni powinna wynosié nie mniej niz 1,0 m, przy czym
nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 640 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie).
Dla sieci gazowej wybudowanej przed dniem 12 grudnia 2001r. lub dla
kiorych przed tym dniem wydano pozwolenie na budowe nalezy
stosowaé szerokosc strefy kontrolowanej okreslonej w zataczniku nr 2
do powyzszego rozporzadzenia.

Frlaks Spoika Sazuwnlclwa spo2 o, ol M Kasprzaka 25, 01-224 Warneswa
Oodziatw Warszawiz, ul Rownoieale 42,-02-235 Werszawn
KRS 000037400H, Sl Repnody dia m. 51, Warszawy w Warszawls, X Wydzlal Gospodaiczy KRS
NIP 535 24 B5 411, REGON 142758515, Kagital Zakiadowy: 10454 208 550 2
www psgaspl
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e krawedz ulic zaprojektowaé minimum 0,5m od istnigjacego przewodu
gazoweqgo,

s prace budowlane wykonywane w bezposredniej bliskosci sieci gazowej
nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,

= 0o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic pisemnie Rejen
Dystrybucji Gazu w Pionkach z dwutygodniowym  wyprzedzeniem
w celu wyznaczenia nadzoru,

W przypadku stwierdzenia w czasie budowy koniecznosci wykonania
dodatkowych prac zabezpieczjacych gazociag np.: przebudowa gazociagu lub
przytaczy gazu, obnizenie posadowienia sieci gazowej inwestor ma obowigzek
zleci¢ do Rejonu Dystrybucji Gazu w Pionkach odpfatne wykonanie tych prac.

Informujemy, 2Ze powyzsze uzgodnienie jest odplatne wg Cennika Uslug
Pozataryfowych. W zatgczeniu faktura.

Z powazaniem

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 12.09.2016
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N 2L
v 1}; Przedsiebiorstwo Wodno Kanalizacyjno Cieplownicze w Pionkach Sp. z o.0.
=}

2 ul. Zakiadowa 7, 26-670 Pionki
'Fé"'n tel./fax. 48 3852514, e-mail: pwke@pionki.pl, www.pwke.pionki.pl
&

%u 515 Konto bankowe: Bank BPH S.A. w Krakowie 76106000760000321000202615

Pionki, dnia 23.06.2016

PWKC : X516

NEOX sp. z 0.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Odpowiadajac na pismo z dnia 17.06.2016r. Przedsi¢hiorstwo Wodno Kanalizacyjno
Cieplownicze w Pionkach Sp. z 0.0. podaje uzgodnienia dotyczace zadania Przebudowa drogi
gminnej ul. Reja w Pionkach: '

o zachowaé niezmienione trasy przebiegu sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.
Wiszelkie ewentualne ich zmiany konsultowaé z PWKC w Pionkach Sp. z 0.0.

o w migjscach skrzyzowan nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej z siecig
wodociagowa i kanalizacjg sanitarng nalezy szezegdlng uwage zwrécié na wlasciwe ich
zahezpieczenie przed uszkodzeniem. Rurociggi w trakcie wykonywania rob6t podwiesié
do konstrukeii zabezpicczajacej.

s w miejscach kolizji roboty ziemne wykonywaé recznie. W przypadkach zblizen
réwnoleghych i prostopadlych z innym uzbrojeniem przekraczajgeych dopuszezalne
wielkosci stosowaé rury ochronne lub inne zabezpieczenia przewidziane wlasciwymi
przepisami,

o wszelkie roboty w rejonie kolizji, w ktorych zblizenia przekraczajg dopuszczalne
wielkosci wykonywaé pod nadzorem shuzb technicznych jednostek eksploatujacych
przedmiotowe uzbrojenie.

 nie dopuszcza sig pracy sprzgtu mechanicznego w sgsiedztwie budowli zwigzanych z
uzbrojeniem podziemnym i naziemnym kolidujgeym z siecia kanalizacji sanitarnej.

o w przypadku ewentualnego wystapienia nieprzewidzianych kolizji, ich rozwigzanie
przeprowadzié w porozumieniu z przedstawicielem stuzb technieznych przedmiotowego
uzbrojenia, projektanta i nadzoru inwestorskiego

e wykonaé regulacje wszystkich zasuw i studzienek dla nowoprojektowanych pozioméw
w drodze bedgee] przedmiotem opracowania

/

Spotka zarejestrowana w Squ; afiejur_:mgnu il must. Warszawy w Warszawie; XTIV erd';zz'af Gospodarczy Krajgwego Rejestru Sqdowego, |
KRS 0000390109, NIP 796-294-31-74, REGON 142896450, Kapitaf za oy 47.993.000,00 zhotych

ZA ZGODNOSC
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data 12.08.2016

20



onD KAN,
L %,

Fy v % Przedsigbiorstwo Wodno Kanalizacyjno Cieplownicze w Pionkach Sp. z 0.0.
= =] : y

g g ul Zaktadowa 7, 26-670 Pionki

%‘ ' 6? tel./fax. 48 3852514, e-mail: pwke@pionki.pl, www.pwke.pionki.pl

%ﬂ&r sﬁ’@? Konto bankowe: Bank BPH S.A. w Krakowic 76106000760000321000202615

= Po podpisaniu umowy z PWKC na odbiér wod opadowych nastapi wiaczenie przylqcza
do sieci deszezowej

s W terminie 30 dni inwestor obowiazany jest dostarczy¢ do PWKC inwentaryzacjg
powykonaweza sporzadzong przez uprawionego geodetg. W przeciwnym wypadku
PWKC wykona inwentaryzacjg we wlasnym zakresie obeigzajge kosztami inwestora.
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